

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงอาคาร อบจ.ระยอง ในพื้นที่โรงเรียนมาตาบุตรพิทยาคาร ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

- หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โดยปรับปรุงผิวพื้นอาคารอเนกประสงค์ มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๔ ตารางเมตร (ตามแบบ อบจ.รย.)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑,๙๐๐,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ประกาศตามมติ ครม.ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ประเภทงานอาคาร โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้

๕.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ) (ปร.๔) จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕ (ก)) จำนวน ๑ แผ่น

๕.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (ปร.๖) จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายมนัส พุ่งขจร	นายช่างโยธาชำนาญงาน	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๒ นางมานิตา รัตนเจริญ	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๓ นางสาวศัลลณีย์ วิเชียรรัตน์	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๔ นายถกลชัย สุนทรเวชพงษ์	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ราคากลางงานก่อสร้าง

ข้อ 10 หน้า 260

โครงการ ปรับปรุงอาคาร อบจ.ระยอง ในพื้นที่โรงเรียนมาตาทุตพันพิทยาคาร

แผนงานการศึกษา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง


ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน


รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.ระยอง)


แบบเลขที่ 1212/2560 จำนวน 8 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560

ลำดับ	รายการ	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	<p>สรุปราคาค่าก่อสร้าง</p> <p>ปรับปรุงอาคารอบจ.ระยอง ในพื้นที่โรงเรียนมาตาทุตพันพิทยาคาร</p>	2,008,314.00	
สรุป	<p>รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ</p> <p>ปรับราคาค่าก่อสร้างเป็น</p> <p>ราคากลาง (สองล้านบาทถ้วน)</p>	2,008,314.00	
		2,000,000.00	

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายมนัส พึ่งขจร)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางมานิตา รัตน์เจริญ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวศิลสนีย์ วิเชียรรัตน์)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายถกลชัย/สุนทรเวชพงษ์)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบสรุปปริมาณและราคาค่าก่อสร้าง

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงอาคาร อบจ.ระยอง ในพื้นที่โรงเรียนมาตาหุดพันพิทยาคาร

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง


หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง


รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.ระยอง)


แบบเลขที่ 1212/2560 จำนวน 8 แผ่น


กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สรุปราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร อบจ.ระยอง	1,540,000.00	1.3041	2,008,314.00	
	Factor F งานก่อสร้างอาคาร - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
รวมค่าก่อสร้าง				2,008,314.00	

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายมนัส ทุ่งขจร)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางมานิตา รัตนเจริญ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวศิสันย์ วิเชียรรัตน์)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายถกกลชัย สุรินทร์พงษ์)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงอาคาร อบรม.ระยอง ในพื้นที่โรงเรียนมาตาหุดพันพิทยาคาร

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง


หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง


รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบรม.ระยอง)


แบบเลขที่ 1212/2560 จำนวน 8 แผ่น


กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	งานปรับปรุงพื้นและสีเดิม								
	- งานขัดทำความสะอาดและปรับซ่อมผิวพื้น	1,264.00	ตร.ม.	70.00	88,480.00	30.00	37,920.00	126,400.00	
2	งานพื้น								
	- ทำผิวพื้นโพลีเรซิน หนา 1 มม.	672.00	ตร.ม.	500.00	336,000.00	150.000	100,800.00	436,800.00	
	- ทำผิวพื้นยางสังเคราะห์ หนา 2.9 มม.พร้อมตีเส้น	592.00	ตร.ม.	1,450.00	858,400.00	200.000	118,400.00	976,800.00	
รวมค่าวัสดุและแรงงานทั้งหมด								1,540,000.00	

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายมนัส พุ่งขจร)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางมานิตา รัตนเจริญ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวศลสนีย์ วิเชียรรัตน์)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายถกลชัย/สุนทรเวชพงษ์)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

การแบ่งงวดงานก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงอาคาร อบรม.ระยอง ในพื้นที่โรงเรียนมาตาศุดพันพิทยาคาร ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง


ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน

งวดที่ ๑

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๓๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานขุดทำความสะอาดและปรับซ่อมผิวพื้นที่ทั้งหมด, งานทำผิวพื้นโพลีเรซินแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใน ๖๐ วัน นับแต่เริ่มสัญญาจ้าง

งวดสุดท้าย

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๖๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานทำผิวพื้นยางสังเคราะห์, งานตีเส้น, งานเก็บทำความสะอาด, งานติดตั้งป้ายโครงการ แบบ ก. และงานอื่น ๆ ในส่วนที่เหลือตามรูปแบบรายการและสัญญาแล้วเสร็จทั้งหมด และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใน ๑๒๐ วัน นับแต่เริ่มสัญญาจ้าง



(นายมนัส พึ่งขจร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กองช่างขอเสนอ ดังนี้

๑. อัตราค่าปรับโครงการนี้ ร้อยละ ๐.๑๐ ต่อวัน เนื่องจากไม่มีผลกระทบต่อการจราจร
๒. ระยะเวลาค้ำประกันความชำรุดบกพร่องของงาน ๒ ปี