

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเนินยาง - กรมหลวงฯ หมู่ที่ 5 ตำบลคลองปูน มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ เทศบาลตำบลปากน้ำประแส อำเภอกาญจนบุรี จังหวัดระยอง
 - งบประมาณ 2560 แผนงานเคหะและชุมชน (00242) งานไฟฟ้าถนน ข้อ 80
 - หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ✓
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 936,000 บาท
3. ลักษณะงาน โดยสังเขป โดยการขุดหรือผิวจราจรเดิมพร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 229 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรจำนวนไม่น้อยกว่า 1,374 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง (ตามแบบ อบจ.รย.)
4. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นเงิน 949,000 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง ประมาณการตามมติ ครม. ลงวันที่ 13 มีนาคม 2555 ประเภท งานก่อสร้างทาง โดยมีเอกสารประกอบดังนี้ ✓
 - 5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.4) จำนวน 1 แผ่น
 - 5.2 แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง (ปร.5) จำนวน 1 แผ่น
 - 5.3 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง (ปร.6) จำนวน 1 แผ่น
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายประเสริฐ เกตุปาน นายช่างโยธาอาวุโส ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ
 - 6.2 นายคมสัน คำไรสง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.3 นายชินโชติ คำประไพ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.4 นายถกลชัย สุนทรเวชพงษ์ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคางานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเนินยาง - กรมหลวงฯ แบบ ปร.6 แผ่นที่ 1/1
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 5 ตำบลคลองปูน มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับเทศบาลตำบลปากน้ำประแส ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน
 อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน ข้อ 80)

แบบเลขที่ 2103/2560 จำนวน 7 แผ่น
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 แบบ ปร.4 และ แบบ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 2 แผ่น

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560

ลำดับที่	ค่างาน	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สรุปราคาค่าก่อสร้าง ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเนินยาง - กรมหลวงฯ	949,782.28	
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างทั้งโครงการ ปรับราคาค่าก่อสร้างเป็น ราคากลาง (แก้แสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)	949,782.28	
		949,000.00	

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายประเสริฐ เกตุปาน)
 นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง
 หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

(ลงชื่อ) กรรมการ
 (นายคมสัน คำไธสง)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ
 (นายชินโชติ คำประไพ)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) กรรมการ
 (นายถกลชัย สุนทรเวชพงษ์)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

ราคากลางงานก่อสร้าง

แบบ ปร.5 แผ่นที่ 1/1

โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเนินยาง - กรมหลวงฯ

ปีงบประมาณ 2560

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 5 ตำบลคลองปูน มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับเทศบาลตำบลปากน้ำประแส
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง


แบบเลขที่ 2103/2560
ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น


หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง


ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน (จำนวน 2 งวด)

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สรุปราคาค่าก่อสร้าง ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเนินยาง - กรมหลวงฯ	697,139.08	1.3624	949,782.28	
	Factor F งานก่อสร้างทาง - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
รวมราคาค่าก่อสร้าง				949,782.28	

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายประเสริฐ เกตุปาน)
นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายคมสัน คำไธสง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายชินโชติ คำประไพ)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายถกชัย/สุนทรเวชพงษ์)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเนินยาง - กรมหลวงฯ

แบบ พร.4 แผ่นที่ 1/1

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 5 ตำบลคลองปูน มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับเทศบาลตำบลปากน้ำประแส อำเภอกอง จังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 2103/2560

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560

(ราคาน้ำมันดีเซล ลิตรละ 26.00 - 26.99 บาท)


ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าดำเนินการและเสื่อมราคา		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานขุดหรือฉีกราคกรคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม หนา 0.15 ม. พร้อมขนทิ้ง	1,374	ตร.ม.	-	-	67.47	92,703.78	92,703.78	
2	งานปรับพื้นที่ทางเดิม พร้อมเกรดแต่งบดอัดแน่น	1,465	ตร.ม.	-	-	10.53	15,426.45	15,426.45	
3	ทรายรองพื้นทาง	85	ลบ.ม.	561.81	47,753.85	44.13	3,751.05	51,504.90	
4	งานคอนกรีต	206	ลบ.ม.	2,072.63	426,961.78	-	-	426,961.78	รวมค่าแรง
5	เหล็กตะแกรง WIRE MESH	1,374	ตร.ม.	41.00	56,334.00	5.00	6,870.00	63,204.00	
6	เหล็กเสริมรอยต่อ								
	- RB Ø 15 มม.	426	ก.ก.	21.76	9,269.76	3.300	1,405.80	10,675.56	
	- RB Ø 19 มม.	13	ก.ก.	21.19	275.47	2.900	37.70	313.17	
	- DB Ø 16 มม.	318	ก.ก.	21.23	6,751.14	3.300	1,049.40	7,800.54	
7	แบบเหล็ก	344	ม.	10.00	3,440.00	20.60	7,086.40	10,526.40	
8	วัสดุอุดรอยต่อ								
	- ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	258	ม.	-	-	22.41	5,781.78	5,781.78	
	- ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	18	ม.	-	-	13.65	245.70	245.70	
9	ค่าบ่มผิวคอนกรีต	1,374	ตร.ม.	-	-	8.73	11,995.02	11,995.02	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								697,139.08	

(ลงชื่อ)

(นายประเสริฐ เกตุปาน)
นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)


(นายคมสัน คำโสง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)


(นายชินชาติ คำประไพ)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการ

(ลงชื่อ)


(นายถกชัย สุนทรเวชพงษ์)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการ